| DESCRIZIONE | LISTINO AL CLIENTE FINALE € | UNITA' MISURA |
|---|---|---|
| ACCERTAMENTO 40/2014 FINO A 35 KW | 47,00 | NR |
| ACCERTAMENTO 40/2014 OLTRE 35 KW E FINO A 350 KW | 60,00 | NR |
| ACCERTAMENTO 40/2014 OLTRE 350 KW | 70,00 | NR |
| RIATTIVAZIONE FORNITURA CESSATA FINO A G6 | 30,00 | NR |
| RIATTIVAZIONE FORNITURA CESSATA OLTRE G6 | 45,00 | NR |
| RIATTIVAZIONE DA GUASTO IMPIANTO CLIENTE FINALE FINO A G6 | 100,00 | NR |
| ATTIVAZIONE 1° VOLTA FINO A G6 40/2014 | 30,00 | NR |
| ATTIVAZIONE 1° VOLTA OLTRE G6 40/2014 | 45,00 | NR |
| RIATTIVAZIONE DOPO GUASTO IMPIANTO DEL CLIENTE FINALE OLTRE G6 | 150,00 | NR |
| RIATTIVAZIONE SU DISPOSIZIONE AUTORITA' FINO G6 | 100,00 | NR |
| RIATTIVAZIONE SU DISPOSIZIONE AUTORITA' OLTRE G6 | 150,00 | NR |
| ARMADIO ZINCATO 70X80X50 PER GRUPPO RIDUZIONE / MISURATORE | 130,00 | NR |
| ACCESSO A VUOTO A CARICO DEL CLIENTE FINALE | 50,00 | NR |
| BINDER LARG. 0,80 SPESS. 10 | 24,00 | NR |
| USO DEL CARRO BOMBOLAIO A GIORNATA | A PREVENTIVO | NR |
| CESSAZIONE AMMINISTRATIVA DOPO MOROSITA' FINO G6 | 30,00 | NR |
| CESSAZIONE AMMINISTRATIVA DOPO MOROSITA' OLTRE G6 | 45,00 | NR |
| CANNOTTO NICHELATO C/PCP M-GIR $1^{1/2}$" X 2" | A PREVENTIVO | NR |
| CANNOTTO NICHELATO C/PCP M-GIR 2" X $2^{1/2}$" | 23,84 | NR |
| CASTELLO PER MISURATORE + BYPASS | A PREVENTIVO | NR |
| CAVO UNIPOLARE -1-100 MMQ DI CORDA RAME | A PREVENTIVO | ML |

| DESCRIZIONE | LISTINO AL CLIENTE FINALE € | UNITA' MISURA |
|---|---|---|
| CAVO PER CORRETTORE VOLUMETRICO LOGTI T600 | 86,00 | NR |
| CAVO RIPTI PER TELELETTURA T600 | 78,00 | NR |
| COLONNINA FILO PILOTA | 150,00 | NR |
| CONCHIGLIA CON PALINA E MORSETTIERA | 110,00 | NR |
| CAVO BUTILE IN TRECCIA SEGNATUBO | 5,60 | ML |
| SOSPENSIONE PER GUASTO IMPIANTO CLIENTE FINALE FINO G6 | 100,00 | NR |
| SOSPENSIONE PER MOROSITA' | 120,00 | NR |
| DISATTIVAZIONE SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE FINO G6 | 30,00 | NR |
| DISATTIVAZIONE SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE OLTRE G6 | 45,00 | NR |
| SOSPENSIONE PER GUASTO IMPIANTO CLIENTE FINALE OLTRE G6 | 150,00 | NR |
| DERIVAZIONE ALLACCIAMENTO GAS INTERRATA FINO A 10 MT | 738,00 | NR |
| SALDO ANTICIPO EX LIT. 100.000 | 51,65 | NR |
| POSA CONDOTTA INTERRATA OLTRE 10MT LINEARI | 35,00 | ML |
| SALDO EX LIT. 550.0000 CON ACCONTO GIA' PAGATO | 196,25 | NR |
| SALDO D'ANTICIPO EX LIT. 450.000 | 232,41 | NR |
| SIM CARD PER TELELETTURA MISURATORI GAS | 10,00 | NR |
| COMPL.TO DA DERIV.NE ALL.TO COSTRUITE DA TERZI E DA COMPLETARE | 375,00 | NR |
| DERIVAZIONE ALLACCIAMENTO GAS PRESE SU LOTTO O ALTRO FINO A MT. 10 | A PREVENTIVO | NR |
| DERIV.NE DI ALLACC.TO CON CEMENTO / ASFALTO SOLO SU SCAVO FINO A MT. 10 | 1.170,00 | NR |
| DERIVAZIONE DI ALLACCIAMENTO OLTRE 10 MT PER DA 16 | 35,00 | ML |
| DERIV.NE DI ALLACC.TO CON CEMENTO / ASFALTO SU TUTTA L'AREA DI SCAVO | 1.740,00 | NR |

| DESCRIZIONE | LISTINO AL CLIENTE FINALE € | UNITA' MISURA |
|---|---|---|
| DERIVAZIONE DI ALLACCIAMENTO OLTRE 10 MT PER DA 17 | 90,00 | ML |
| DERIV. DI ALLACC. CON CEMENTO / ASFALTO SOLO SU SCAVO PAVIMENT. SPECIALE | 838,00 | NR |
| DERIV. DI ALLACC. C/GAS SCAVO A MANO SU ASFALTO | 230,00 | ML |
| DERIV. DI ALLACC. SENZA GAS INTERRATA FINO A 10 MT | 688,00 | NR |
| DERIV. DI ALLACC. MASSIMO 2" E MT 10 NO SCAVO E RIPRISTINO | 500,00 | NR |
| ECCEDENZA DA20 AL METRO | 20,00 | ML |
| DIMARAZIONE UTENZA AEREA A 1° MISURATORE DA VALVOLA VVFF | 558,00 | NR |
| DIRAMAZIONE UTENZA AEREA A 1° MISURATORE DA VALVOLA VVFF LOTT. CAMPO MAR | 490,00 | NR |
| DIRAM.NE UTENZA AEREA DA 1° MISURATORE DA VALVOLA VVFF LOTT. PALOMBARA | 490,00 | NR |
| SALDO DI ANTICIPO EX LIT. 400.000 | 206,58 | NR |
| SALDO DI ANTICIPO EX LIT. 380.000 | 196,25 | NR |
| SALDO DI ANTICIPO EX LIT. 350.000 | 180,76 | NR |
| SALDO DI ANTICIPO EX LIT. 500.000 | 258,23 | NR |
| SALDO DI ANTICIPO EX LIT. 200.000 | 103,29 | NR |
| SALDO DI ANTICIPO EX LIT. 150.000 | 77,47 | NR |
| DERIV. DI ALLACC.CON GAS SU SCAVO ESISTENTE FINO A MT. 10 | 310,00 | NR |
| MODEM TRASMISSIONE DATI PER TELELETTURA CORRETTORE VOLUMI GAS | A PREVENTIVO | NR |
| SOSPENSIONE SU DISPOSIZIONE AUTORITA' FINO G6 | 100,00 | NR |
| SOSPENSIONE SU DISPOSIZIONE AUTORITA' OLTRE G6 | 150,00 | NR |
| INTERCETTAZIONE PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA DERIV. ALL.TO OLTRE 2" | A PREVENTIVO | NR |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO PER GRUPPO DI RID.NE GAS A 2 LINEE | A PREVENTIVO | NR |

| DESCRIZIONE | LISTINO AL CLIENTE FINALE € | UNITA' MISURA |
|---|---|---|
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO PER MISURATORE GAS OLTRE G6 | A PREVENTIVO | NR |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO PER RIDUTTORE GAS AD 1 LINEA | A PREVENTIVO | NR |
| FILO PILOTA 2 X 6 MMQPER CONDOTTE PEAD | A PREVENTIVO | ML |
| FORNITURA CORRETTORE VOLUMI GAS FLOWTI PTZ600 | A PREVENTIVO | NR |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO ACCIAIO SECONDO MISURA DIAMETRO | A PREVENTIVO | ML |
| FORNTURA E POSA IN OPERA DI TUBO ACCIAIO SU ASFALTO | A PREVENTIVO | ML |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO ACCAIO SU STERERATO | A PREVENTIVO | ML |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PEAD SECONDO MISURA DIAMETRO | A PREVENTIVO | ML |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PEAD SU ASFALTO | 80,00 | ML |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PEAD SU STERRATO | 60,00 | ML |
| FRESATURA ASFALTO PER BINDER | 8,00 | ML |
| FRESATURA ASFALTO PER SCAVO | 3,50 | ML |
| FORNITURA MISURATORE VOLUMI GAS INTEGRATO G10 | 580,00 | NR |
| FORNITURA MISURATORE VOLUMI GAS A MEMBRANA G10 DA RECUPERO | 143,30 | NR |
| FORNITURA MISURATORE VOLUMI GAS INTEGRATO G16 | 590,00 | NR |
| FORNITURA MISURATORE VOLUMI GAS INTEGRATO G25 | 650,00 | NR |
| FORNITURA MISURATORE VOLUMI GAS INTEGRATO G4 | 120,00 | NR |
| FORNTURA MISURATORE VOLUMI GAS A MEMBRANA DA G40 E OLTRE | A PREVENTIVO | NR |
| FORNITURA MISURATORE VOLUMI GAS A MEMBRANA TRADIZIONALE G4 | 35,00 | NR |
| FORNITURA MISURATORE VOLUMI GAS INTEGRATO G6 | 210,00 | NR |
| FORNITURA MISURATORE VOLUMI GAS A MEMBRANA G6 | 80,00 | NR |

| DESCRIZIONE | LISTINO AL CLIENTE FINALE € | UNITA' MISURA |
|---|---|---|
| INTERCETTAZIONE E COLLEGAMENTO NUOVO TUBO PEAD | 1.300,00 | NR |
| INTERCETTAZIONE DERI.NE ALL.TO C/GAS PER PR1 SU ASFALTO | 2.500,00 | NR |
| INTERCETTAZIONE DERI.NE ALL.TO C/GAS PER PR1 SU CIOT/PORFIDO | 3.000,00 | NR |
| INTERCETTAZIONE DERI.NE ALL.TO C/GAS TUBO OLTRE 2" SU ASFALTO | 3.500,00 | NR |
| LETTURA SUL POSTO PER CONVALIDA MISURATORE | 50,00 | NR |
| FORNITURA DATI TENICI | A PREVENTIVO | NR |
| MANCATA EROG.NE GAS PER OPERE NON CONCLUSE DAL CLIENTE FNALE FINO G6 | 30,00 | NR |
| MANCATA EROG.NE GAS PER OPERE NON CONCLUSE DAL CLIENTE FNALE OLTRE G6 | 45,00 | NR |
| MANCATA EROG.NE GAS PER DATI TECNICI INID. DAL CLIENTE FNALE FINO G6 | 30,00 | NR |
| MANCATA EROG.NE GAS PER DATI TECNICI INID. DAL CLIENTE FNALE OLTRE G6 | 45,00 | NR |
| EROGAZIONE NEGATA PER IMP. INCOMPLETI O PROVA NEGATIVA G6 | 30,00 | NR |
| EROGAZIONE NEGATA PER IMP. INCOMPLETI O PROVA NEGATIVA OLTRE G6 | 45,00 | NR |
| MARCA DA BOLLO PER AUTORIZZAZIONI ENTI | 16,00 | NR |
| MANODOPERA CAMBIO MISURATORI VOLUMI GAS FINO G6 | 40,00 | NR |
| MANODOPERA CAMBIO MISURATORI VOLUMI GAS OLTRE G6 | 60,00 | NR |
| FORNITURA MISURATORE DEI VOLUMI DEL GAS A ROTOIDE | A PREVENTIVO | NR |
| FORNITURA MISURATORE DEI COLUMI DEL GAS A TURBINA | A PREVENTIVO | NR |
| MIS.RE VOLUMI GAS RIMESSO IN OPERA A SEGUITO DI SPOSTAM.TO DERV. ALL.TO | 30,00 | NR |
| MISTO CEMENTATO LARG 0,70 H 0,65 | 50,05 | ML |
| MISTO CEMENTATO BASAMENTO ANELLO GRUPPO DI RIDUZIONE | A PREVENTIVO | NR |
| NASTRO SEGNALETICO TUBO GAS | 0,40 | ML |

| DESCRIZIONE | LISTINO AL CLIENTE FINALE € | UNITA' MISURA |
|---|---|---|
| ORGANO DI PRESA SU TUBO ESISTENTE OLTRE 2" | 900,00 | NR |
| MANODOPERA OPERATORE TECNICO | 30,00 | H |
| RIMOZIONE/RECUPERO SELCIATO/LASTRICATO SU SABBIA/MALTA 10 MT X 0,5 | 100,00 | NR |
| RIMOZIONE/RECUPERO CUBETTI PORFITO SU SABBIA 10 MT X 0,5 | 80,00 | NR |
| RIMOZIONE/RECUPERO CUBETI PORFIDO SU MALTA 10 MT X 0,5 | 110,00 | NR |
| POSA CUBETTI PORFIDO SU MALTA 10 MT X 0,5 | 400,00 | NR |
| POSA SELCIATO/LASTRCATO SU SABBIA/MALTA 10 MT X 0,5 | 370,00 | NR |
| PAVIMENTAZIONE SPECIALE CON RETE ELETTROSALDATA | 150,00 | NR |
| PRESA GAS DA CASTELLO IN ARMADIO ESISTENTE | A PREVENTIVO | NR |
| PREVENTIVO IMPIANTI GPL | 70,00 | NR |
| COLLEGAMENTO NUOVA CONDOTTA SU QUELLA ESISTENTE | A PREVENTIVO | NR |
| SCOLLEGAMENTO DELLA CONDOTTA ESISTENTE DALLA RESTANTE | A PREVENTIVO | NR |
| PREVENTIVO MODIFICA IMPIANTO | 50,00 | NR |
| PREVENTIVO NUOVO IMPIANTO | 70,00 | NR |
| POSA E COLLAUDO CORRETTORE T600 | A PREVENTIVO | NR |
| FORNITURA POZZETTO CARRABILE | 500,00 | NR |
| PROVA PRESSIONE RETE GAS | A PREVENTIVO | NR |
| PREVENTIVO RIMOZIONE IMPIANTO | 70,00 | NR |
| PEZZI SPECIALI SU TUBI | A PREVENTIVO | NR |
| PREVENTIVO CON SOPRALLUOGO CHIESTO DA TERZI | 70,00 | NR |
| RIATTIVAZIONE DOPO MOROSITA' | 120,00 | NR |

| DESCRIZIONE | LISTINO AL CLIENTE FINALE € | UNITA' MISURA |
|---|---|---|
| RIATTIVAZIONE DOPO SOSPENSIONE GAS PER MANCATA CONFORMITA' | 200,00 | NR |
| RIFACIMENTO TRATTO BREVE DERIVAZIONE ALLACCIAMENTO CON GAS FINO MT 10 | 305,00 | NR |
| RECUPERO COLONNA MONTANTE FINO MISURTORI G25 | 120,00 | NR |
| RECUPERO COLONNA MONTANTE OLTRE MISURATORI G25 | 260,00 | NR |
| RECUPERO DIRAMAZIONE UTENZA DA VALVOLA VVFF FINO A DIMA | A PREVENTIVO | NR |
| FORNITURA GRI 12/0,020 BAR MC 300 ORA | A PREVENTIVO | NR |
| POSA IN OPERA GRI 12/0,020 BAR IN ARMADIO | 1.740,00 | NR |
| FORNITURA GRUPPO DI RIDUZIONE | A PREVENTIVO | NR |
| RILEVAMENTO TUBAZIONE IN SUPERFICIE | A PREVENTIVO | NR |
| RIMOZIONE MISURATORE GAS FINO A G6 | 60,00 | NR |
| RIMOZIONE MISURATORE GAS OLTRE G6 | 100,00 | NR |
| RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE SPECIALE SU SABBIA | 40,00 | MQ |
| ROMPIFIAMMA COMPLETO PER TUBO SFIATO | 89,00 | NR |
| RUBINETTO CON CHIAVE YALE ATTACCHI 2" X $2^{1/2}$" | 205,70 | NR |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI RUBINETTO 2" SENZA MANUT. IN ESERC. A 12 BAR | A PREVENTIVO | NR |
| RUBINETTO INTERRATO A SALDARE, COMANDO MAOVRA A STELO | A PREVENTIVO | NR |
| FONRITURA E POSA SABBIA PER ALLETTAMENTO TUBI | 26,86 | MC |
| SALDATURA CAVO CU BUTILE SU TUBO/CONDOTTA (PROTEZ. CATOD.) | A PREVENTIVO | NR |
| SCAVO 01 SOLO BUCA PER IMPIANTI INTERRATI | A PREVENTIVO | NR |
| SCAVO 02 PER POSA CONDOTTA SU STRADA STERRATA / CAMPAGNA | 67,00 | ML |
| SCAVO POER POSA CONDOTTA SU STRADA ASFALTO COMUNALE | 86,00 | ML |

| DESCRIZIONE | LISTINO AL CLIENTE FINALE € | UNITA' MISURA |
|---|---|---|
| SCAVO POER POSA CONDOTTA SU STRADA ASFALTO PROVINCIALE | 86,00 | ML |
| SCAVO POER POSA CONDOTTA SU STRADA ASFALTO ANAS | 86,00 | ML |
| FORITURA E POSA IN OPERA DI TUBO DN 30 PER SFIATO | 16,60 | ML |
| SPESE AUTORIZZAZIONI ENTI | 300,00 | NR |
| SPINGITUBO PER CONDOTTE GAS (A CORPO) | A PREVENTIVO | NR |
| SOSTITUZIONE RUBINETTO YALE FINO A 2" | 60,00 | NR |
| SOSTITUZIONE RUBINETTO A LEVA OLTRE 2" | A PREVENTIVO | NR |
| SPESE TECNICHE AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI | 100,00 | NR |
| VOLTURA CON LETTURA SUL POSTO | 80,00 | NR |
| TAGLIO CONDOTTA CON GAS + POSA TAPPO SCAV A D | A PREVENTIVO | NR |
| TAGLIO CONDOTTA CON GAS + POSA TAPPO SCAV + R | A PREVENTIVO | NR |
| COLLEGAMENTO SU TUBO ESISTENTE A MEZZO TAMPONE | A PREVENTIVO | NR |
| TAPPETINO ASFALTO LUNGH. 4 MT X SPESS. 4 CM | 60,80 | ML |
| FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO ACCIAIO 2" AEREO ES. 12 BAR | 63,55 | ML |
| FORNITURA E P OSA IN OPERA TUBO ACCIAIO 2" DA INTERRARE SU SOCCIA ES. 12 BAR | 110,00 | ML |
| VERIFICA GRUPPO DI MISURA IN LABORATO. SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE | 350,00 | NR |
| VERIFICA PRESSIONE SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE | 60,00 | NR |
| PRESA GAS IN CONTEMPORANEA OLTRE IL 1° MISURATORE | 218,00 | NR |
| PRESA GAS NON CONTEMPORANEA OLTRE IL 1° MISURATORE | 418,00 | NR |